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A Pravodni

Zprava

Zakladni $kola se déli na sedm paviloni:

SO 01 - I. Stuperi ZS

SO 02 — Spojovaci chodba (Satny)
SO 03 - II. Stuperi ZS

SO 04 - Spojovaci chodba

SO 05 - Télocviéna

SO 06 - Kuchyn, jidelna

SO 07 - Dilny

Opatreni zakladni $koly na usporu energie se tyka pavilont SO 02, SO 03, SO 04, SO 07.
Spociva v kompletnim zatepleni obvodového plasté budovy ETICS kvalitativni tridy A dle
narizeni vlady 190/2002 Sb. Na obvodové stény bude pouZit EPS 70 F Sedy tl. 140mm,

A =0,032 W/mK. Soucinitel prostupu tepla obvodové stény po zatepleni bude pro vSechny
pavilony U=0,21 W/m’K. Déle projekt fesi zatepleni stropu nad 2.NP foukanou izolaci tl.
350mm, max A = 0,039 W/mK, Index Sifeni plamene Is=0,0 mm/min, tfida reakce na ohen
C-s1, d0, soucinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,12 W/m?K. Dokumentace déle resi
vyménu oken a vchodovych dvefi v uvedenych ¢astich Uy = 1,2 W/m?K, vyménu
sklobetonti v &asti SO 04 za plastova okna a dvere Uy, = 1,2 W/m?K, zatepleni plechovych
vrat, dvefi v pavilonu SO-02 a SO-04, Uy, = 1,12 W/m*K a zatepleni markyzy na vchody

v SO 03 XPS tl. 60mm.
a) Identifikaéni udaje :

akce :

misto stavby
k.a.

Obec
Stavebni urad

stavebnik
trvaly pobyt

projektant
sidlo

o :
DIC :

odpovedny projektant :

autorizace :
Dodavatel
Charakter stavby

Vyuziti
Kapacita

Z:akladni Skola Prosec — opatieni na tsporu energie

Prose¢ 260
Prose¢ u Skutce
Prosec

Prose¢ u Skutce

Mésto Proseé
Proseé 18, 539 44 Proseé

Stavebni spole¢nost Dusanek - Beran s.r.o.
Ke Hristi 1097 , 5637 01 Chrudim

kancelar Céslavska ép 38,Chrudim tel/fax 469 620 621
25285203

CZ 25285203

Ing. R. Beran 608 484 519

v oboru pozemni stavby €. 0700267
dle vysledku vybérového rizeni

stavebni upravy
zakladni skola

300 Zaku - I. stupen
260 zaku — Il. stuperi

b) Udaje o dosavadnim vyuziti pozemku:

dosavadni vyuZiti pozemku/objektu
nové vyuZiti pozemku/objektu
Celkova zastavéna plocha arealu

Zastavéna plocha ZS

zastavena plocha

neméni se uzivani stavby pro vzdélani
4216 m?

4216 m*

Jedna se o stavajici objekt zakladni Skoly. Objekt slouzi svému ucelu. Zbyvajici prostor
pozemku kolem objektu bude beze zmény.




c) Provedené prizkumy a napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu:

Dle prohlidky stavajiciho stavu na misté samém Ize konstatovat, Ze objekt je v relativhé
dobrém stavu a vykazuje minimum poruch. Ze statického hlediska nejsou zadné
nebezpecné trhliny pouze drobné poruchy, zptusobené predevsim plsobenim srazkové
vihkosti. Jedna se o:

-poruseni omitky kolem markyzy, rims stfech a stavajicich okapnich svodem destové vody
Jednotlivé konstrukce je tedy nutno oSetrit aby nedochazelo k jejich dalsi degradaci vlivem
vihkosti a mrazu.

Stavajici pavilon SO 02 bude dle tohoto projektu proveden ETICS obvodovych stén,
zatepleni stre$ni konstrukce a vyména vstupnich dveri, v pavilonu SO 03, SO 04 a SO 07
bude provedeno ETICS obvodovych stén, stropni konstrukce nad 2.NP a celkova vyména
oken a vstupnich dvefi. Pavilon SO 05 nebude realizovan (nevyhovujici stavebné
technicky stav objektu).

Na dopravni a technickou infrastrukturu zistane napojen stavajicim zpusobem. Objekt je
napojen na: kanalizaci, vodovod, plynovod, centralni dalkovy zdroj tepla a teplé uZzitkové
vody, elektrorozvody silnoproudé, elektrorozvody slaboproudé /telefon, kabelova televize/,
Mistni komunikace a chodniky ve spravé mésta.

d) Informace o splnéni pozadavku dotéenych organii:
Neni nutné stavajici objekt bez zemnich praci.

e) Informace o dodrzeni obecnych pozadavku pro vystavbu:

Projekt zakladni Skoly ¢.p. 260 byl zpracovan podle obecnych technickych pozadavku na
vystavbu a vyuZivani tzemi a splriuje poZadavky vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. Na zakladé
zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebni zakon a § 133 budou provadény kontrolni prohlidky.

Prohlidky budou provadény v pravidelnych rozmezi v prabéhu stavby :

f) Udaje o spinéni podminek regulaéniho planu, tzemniho rozhodnuti:
Pro danou stavbu nebyly stanoveny zadné regulacni ani uzemni podminky. Stavba je v
souladu s uzemnim planem mésta. Nejedna se o pristavbu nebo nastavbu

g) Vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatreni
v dotéeném uzemi:

Stavba je v souladu s okolni zastavbou, s regulacnimi prvky stanovenymi stavebnim
uradem, jde o soulad architektonicky a urbanisticky.

h) Predpokladana Ihita vystavby:
Zahéjeni stavby : 12/ 2011
Ukonceni stavby : 12/2012

Popis postupu vystavby a predani stavby
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby bude cela stavba predana najednou ve
vySe uvedeném terminu.

i) Statistické udaje o stavbé C.p. 260
Predpokladany celkovy naklad stavby : 6 580 000,- K¢
Plocha celkova Z$ : 4216 m*
Zastavéné plocha : 4216 m?

Zastavéna plocha pavilont : 1 547,77 m?



SO 02 — spojovaci chodba (Satny)

Zastavéna plocha
Skladovaci prostory
Podlahova plocha 1 NP
Podlahova plocha 2 NP
Obestavény prostor
Pocet Saten v pavilonu

SO 03 - II. stupenl ZS
Zastavéna plocha
Podlahova plocha 1 NP
Podlahova plocha 2 NP
Obestavény prostor
Pocet uc¢eben v pavilonu

SO 04 - Spojovaci chodba
Zastavéna plocha
Podlahova plocha 1 NP
Podlahova plocha 2 NP
Obestavény prostor

SO 07 - Dilny
Zastavéna plocha
Podlahova plocha 1 NP
Obestavény prostor

370,27 m?
140,31 m?
140,31 m?
313,97 m?
2 070,54 m®
8 Saten

604,27 m?
515,28 m?
532,12 m?

6 485,03 m®
8 ucéeben

95,16 m?
81,35 m?
77,56 m?
728,63 m°

478,07 m?
424,22 m?
231877 m°



B) Souhrnnéa technicka zprava
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B) Souhrnna technicka zprava

1) Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

a) Zhodnoceni stavenisté

Stavba se nachazi v katastralnim tzemi Prose¢ u Skutce, ve stavajici zastavbé.
Stavenisté je uréeno pozemkem obce Prosec p.C. 604/4, 648/2, 604/3, 604/1 pozemek je v
plose pristupu rovinaty. Doprava materialu a pfijezd je mozny po mistni komunikaci a
dale na pozemek obce Prosec. Stavebni Upravy se tykaji objektu zakladni $koly, které se
nachazeji na pozemku p.¢. 322, 456 a 463. Pavilony jsou prevazné 2 podlazni a jsou
zastreSeny sedlovou stfechou, pavilony SO 02, SO 07 jsou zastfeSeny plochou stfechou.

Priprava pro vystavbu :

- Stavenisté se nachazi na pozemku obce Prosec - nutny zabor pro stavbu leSeni

- pfipojKy inzenyrskych siti elektro a voda jsou stavajici

- verejné prostranstvi je v arealu Skoly- bude zabrano

Stavebni upravy neovliviiuji Zadna chranéna tzemi, vodni zdroje, ani zeleri v okoli.

U zmény dokoncené stavby vyhodnoceni sou¢asného stavu konstrukci
Uzivani stavby se nebude ménit.

Stavebné historicky prizkum stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v
pamatkové rezervaci nebo zéné

Stavba neni kulturni pamatkou ani se nenachazi v pamatkové zoné.

b) Urbanistické a architektonické reseni stavby popfipadé pozemku s ni
souvisejicich

Jedna se o stavajici stavbu. Z hlediska urbanistického nemaji stavebni upravy
Zadny vliv na urbanistické feSeni tuzemi. Stavajici vzhled stavby nebude provedenim
zatepleni podstatné zmenén. Vyraznéjsi zmény celkového vzhledu bude dosazeno
vhodnym barevnym reSenim celého objektu. V podkrovi jsou volné nevyuzité pudni
prostory.

Dispozi¢ni reSeni:

Zakladni Skola je ¢lenéna na sedm pavilonG navzajem propojenych, bez
podsklepeni, se sedlovou a plochou stfechou. Jedna se o 2. podlazni pavilony, SO 07 je
Jjednopodlazni, v nichz se nachazi ucCebny I. a Il. stupné, skladovaci prostory, jidelna
S kuchyni, dily a télocvicna. S ohledem na charakter stavebnich praci — zatepleni
obvodoveého plasté, nebude do vnitfni dispozice stavby ani do objemu zasahovano.
Funkce zakladni Skoly zistane zachovana.

c) Technické reseni s popisem pozemnich staveb, inzenyrskych staveb a reseni
vnéjsich ploch

Stavba je z dutinovych vostinovych cihel a spociva na Zelezobetonovych
zakladovych pasech, feSené pavilony (SO 03, SO 04) jsou zastfeSeny sedlovou stifechou
a pavilony SO 02, SO 07 plochou stfechou.

Napojeni na inzenyrské sité se nemeéni.

Po dokonceni veSkerych praci bude okoli objektu vyciSténo, veSkeré znecisténi
stavbou bude odstranéno a ptvodni travnaté plochy budou obnoveny.
Rozsah praci navrzenych pracich k realizaci timto projektem :
- Zatepleni plnych ¢asti svislého obvodového plasté. Soucasti praci bude sanace
obvodoveho plasté, nova barevnost objektu, nové povrchové materialy, demontaz
svislych svodi hromosvodu

- je nutné po stavbé leSeni prohlidnout kabrincové stény (odtrhova zkou$ka, atd.) na




SO 04, pripadné provést odsekani a nové zajadrovani,

- Vyména casti oken, vstupnich dveri za plastova, vyména stavajiciho sklobetonu
v SO 04 za nové plastové okna a dvere, U=1,2 W/m2K.

- Zatepleni stropu nad 2.NP a markyzi nad vchody do SO 03.

- Upravy vnéjsich parapett, oplechovani a nad vchodovych pristreskd

- Pred zahajenim zatepleni provést odtrhové zkousky na hmozdinky, pfipadné opravit
povrch

Obvodovy plast bude zateplen ETICS kvalitativni tridy A s tepelnym izolantem z EPS 70 F - Sedy
tl. 140 mm, A = 0,032 W/mK, soucinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,21 W/m*K, stropni
konstrukce nad 2 NP foukanou izolaci z celulézové viny tl. 350 mm A = 0,039 W/mK, U = 0,12
W/m?K, osténi a nadprazi otvorti EPS 70 F $edy tl. 30 mm, zatepleni markyzi nad vchody SO 03
extrudovanym polystyrenem XPS tl. 60mm, max A = 0,038 W/mK. VSechna stavajici zdvojena
okna budou vyménény za nova plastova U, =1,2 W/m2K. Vstupni dvefe budou vyménény za
plastova se stejnym souc. prostupu tepla. Stavajici plechova vrata a dvere (SO 02, SO 04) budou
zateplena, U=1,12 W/m°K.

Soucasti navrzenych praci naopak neni zejména :
- Zasahy do dispozice, ostatnich konstrukci objektu a instalaci.
Rekonstrukce patefnich rozvodu elektro /silnoproud/.
- Zésahy do inZenyrskych siti, pripojek, zelené, zpevnénych ploch ap. v okoli objektu
- Stavbou zlepsuje investor tepelné technické parametry zakladni $koly pro vzdélani a
prodluZuje Zivotnost obvodovych konstrukci.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je napojena na stavajici vefejnou komunikaci nové komunikace nejsou
planovany .

e) Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné reseni dopravy v klidu
Neméni se.

f) Vliv stavby na Zivotni prostredi a reSeni jeho ochrany

Navrhovana stavebni uprava vyrazné snizi spotifebu energie na vytapéni a snizi tim
svuj negativni vliv na zZivotni prostredi.

ZS svym provozem neprodukuje toxicky nebo jinak zévadny odpad. Stavebni odpad
vznikajici béhem stavby bude tfidén. Odvoz bézného stavebniho odpadu, ktery bude
shromazdovan v nadobach k tomuto ucelu uréenych, bude odvazen na skladku tech.
sluzeb mésta. Nebezpecny, zdravotné zavadny odpad zde nebude.

Pri provadeni stavebnich uprav budou vznikat odpady souvisejici s montazi, delenim a
zpracovanim stavebnich hmot a materialt - viz vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb.- Katalog odpadu.

Odpady budou tfidény a likvidovany podle zakona ¢. 185/2001 Sb. ( Gpiné znéni v zakoné
¢. 106/2005 Sb) a Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 41/2005 Sb.

Odpady budou po roztfidéni :

- predany k dalSimu zpracovani do Sbérnych surovin

- uloZeny na skladku Technickych sluzeb

- pfedany dal k nakladani jiné firmé ( odborné a opravnéné firmé k likvidaci)

Nazev odpadu dle Ciselniku Koéd odpadu mnoZzstvi v kg
1 Smésny komunalni odpad s obsahem popela 200301 92
2 Papirové a lepenkové obaly 150101 210
3 Stavebni sut’ ( smési nebo oddélené frakce) 170107 250
4 Stavebni material na bazi sadry 170802 75
5 Plastové obaly 1560102 135




g) Reseni bezbariérového uZivdni navazujicich vefejné pristupnych ploch a
komunikaci
Stavajici FeSeni zistane zachovano.

h) Priazkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni vysledki do projektové
dokumentace

Radonovy priizkum — nerfesi se

InZenyrsko - geologicky prizkum - nebyl provadén

i) Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni a vyskovy
systém

Pouzity vySkovy systém B.p.v. Soufadnicovy systém JTSK.

J) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické
provozni soubory
Objekt neni ¢lenén na jednotlivé ¢asti. Jedna se o jeden samostatny objekt.

k) Viiv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli pred negativnimi
ucinky

Ochrana okoli stavby pfed negativnimi uéinky provadéni stavby a po jejim

dokonceni, resp. Jejich minimalizace

Stavba nebude mit negativni vliv na soucasné Zivotni prostredi ani okolni pozemky
a stavby (pouze castecné prechodné v priabéhu vystavby). Po dokonceni stavby dojde ke
ZlepSeni Zivotniho prostredi vlivem energetické uspory stavby.

Negativni vlivy provazejici stavbu budou omezovany dodrzovanim rezimu pracovni
doby a pracovniho klidu. Prasnost bude eliminovana kropenim, hlu¢né procesy budou
omezovany na nezbytné nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu stavby budou tyto negativni
vlivy minimaini.

Odpady ze stavby:

Nakladani s odpady, které vzniknou pfi provadéni stavby bude dle platnych zakond,
pfedpist a vyhlasek. Vyuziti a zneSkodnéni odpadu bude doloZeno ke kolaudaci doklady a
smluvnim vztahem s opravnénym prijemcem odpadd.

Pred provadénim pfipadnych zemnich praci na vefejném prostranstvi investor zajisti
vytyCeni vSech pfipadnych podzemnich vedeni.!!!

) Zpisob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku

Dodavatelské firmy musi postupovat dle projektové dokumentace pro stavebni
fizeni a dopracované provadéci dokumentace, norem, pfedpisti a technologickych
postupt pfedepsanych vyrobci a dodavateli. V pfipadé nejasnosti si vyZzadaji konzultaci
technika téchto firem.

Veskeré prace smi provadét pouze osoba , ktera ma k této ¢innosti opravneni a pri
provadéni musi byt zajisténo dodrzovani predpisu, postupl a norem souvisejicich s touto
¢innosti a BOZ.

- Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonika prace, hlava V.

- Zakon ¢. 309/2006 Sb. ze dne 23.5.2006

- Narizeni viady ¢. 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 591/2006 Sb., 495/2001 Sb.,101/2005 Sb.
- Vyhlaska 48/1982 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist

Pred zahdjenim KZS je nutno provérit degradované podkladni vrstvy a nutno je
osetfit a zapravit, aby byl dodrzen technologicky postup navrzeného KZS !!



2) Mechanicka odolnost a stabilita
Navrhované materialy:

Zakladni stavebni konstrukce jsou navrZzeny z klasickych materialt. Na sténach je
navrzena tepelna izolace EPS 70 F - Sedy tl. 140mm, kolem nadpraZi a na osténi
polystyren EPS 70 F - Sedy tl. 30 mm. Dle vypoctu byla navrZzena nova tepelna izolace na
stropni konstrukci nad 2.NP foukanou izolaci z celul6zové viny tl. 350mm. Zatepleni
pfistfeSku nad vchody SO 03 XPS tl. 60mm.

Dalsimi upravami bude nové vybudovani vnitfniho zabradli v prostoru stavajiciho
Sklobetonu ve spojovaci chodbé (SO 04), dale oplechovani markyzy nad vchody a nové

parapety.

3) PozZarni bezpeénost
Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je soucasti tohoto projektu - viz samostatna cast.

e) Umoznéni bezpe¢ného zasahu jednotek pozarni ochrany
Verfejna komunikace odpovida poZzadavkim pozarni ochrany a umozriuje i pfijezd
nakladnich vozidel - viz pozarni zprava.

4) Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi
Oslunéni je vyhovujici. Ochrana proti hluku je FeSena novymi okny.

5) Bezpecnost pFi uzivani

Budova ZS je navrzen tak, aby zajistila bezpeéné uzivani. Jsou spinény v$echny
vyhlasky vztahujici se k tomuto bodu vietné vyhlasek o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu a tomuto odpovidajicim CSN.

Z hlediska péce o bezpecnost prace a technickych zafizeni se jedna o bézné
prostredi. K ohrozeni zdravi muze dojit pouze pri pouzivani domacich spotrebic¢ti nebo
topnych zarizeni. Jina technicka zafizeni v objektu nejsou. V objektu se nebude pracovat
se Skodlivinami, které se zde nebudou ani skladovat.

6) Ochrana proti hluku

V objektu nejsou zdroje hluku, hluk z komunikace je minimalni vlivem vzdalenosti a
zvukovym utlumem okennich vyplini.

Akustika neni vzhledem k velikosti, charakteru a umisténi stavby reSena.

7) Uspora energie a ochrana tepla
a) PouZité konstrukce a materialy splniuji poZadavky na energetickou naro¢nost
budovy pro bydleni
b) Stanoveni celkové energetické spotfeby stavby
Vzhledem k tepelné izolacnim vlastnostem navrzenych konstrukci bude spotieba
energie na vytapéni vylepsena oproti stavajicimu stavu — viz Energeticky audit.

8) Reseni pfistupu a uZivdni _stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace
Neni reSeno

9) Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi
9.1. Radon
V navrhované staveni upravé se neresi.

9.2. Agresivni spodni vody
V navrhované staveni upravé se neresi.



9.3. Seismicita, poddolovani

V navrhované staveni upravé se neresi.
9.4. Ochranna a bezpecnosti pasma apod.

Pred zahajenim vSech praci musi byt provedena revize vSech vétracich otvort a
pfipadné, pokud jsou otvory zbytecné, mozno je zruSit a zakryt. VeSkeré kabely vedouci
vné budovy (televizni antény, internet) nutno prfed zapocetim odpojit a po dokoncéeni
stavby zpét pripojit, pripadné béhem stavby zakryt pod omitku (protaZeni husich krka).
VSechny ventilacni mrizky pfed zapocetim odmontovat a po dohodé s investorem osadit
nové. Cislo popisné nutno odmontovat a odevzdat fediteli $koly. Veskeré venkovni
konzoly (satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokoncéeni zpétné osadit. Oplechovani
oken a pristfesku nad vchody demontovat a po zatepleni znovu osadit v potfebné délce.

Stavajici hromosvod nutno odmontovat a po dokonceni stavby nutno zpét nainstalovat I
Il Nutno véechny pfedméty na vnéjsi strané odmontovat!!

10) Ochrana obyvatelstva
Zvilastni ochrana obyvatelstva neni v projektu feSena. Stavenisté bude oploceno,
aby bylo zabranéno vstupu nepovolanym osobam.

11) InZenyrské stavby (objekty)
a) Odvodnéni uzemi véetné zneskodnovani odpadnich vod
V navrhované staveni upravé se neresi.
b) Zasobovani vodou
V navrhované staveni upravé se neresi.
c) Zasobovani energiemi
V navrhované staveni upravé se neresi.
d)  Reseni dopravy
V navrhované staveni upravé se neresi.
e) Povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetacnich uprav
Po ukonceni stavby bude okoli objektu vraceno do ptvodniho stavu
f) Elektronické komunikace
V navrhované staveni upravé se neresi.

12) Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb (pokud se ve stavbé
vyskytuji)

- neni pfedmétem projektu, nevyskytuji se

C) Situace stavby

Viz. Vykresova cast — Schéma situace




D) Dokladova c¢ast
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E) Zasady organizace vystavby
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1. Technicka zprava

a) informace o rozsahu a stavu stavenisté

Stavenisté bude tvorit pozemek ve vlastnictvi obce ProseC, ktery bude po
dokoncéeni stavby a zru$eni stavenisté upraven do puvodniho stavu. Stavebni Upravy se
tykaji objektu zakladni $koly &.p. 260. Jedné se o pavilony ZS (SO 02 — spojovaci chodba
(Satny), SO 03 — budova pro II. Stuperi, SO 04 — spojovaci chodba, SO 07 — dilny)

Pri vystavbé bude bran zfetel na ochranu vesSkeré zelené.

Stavenisté je propojeno se stavajici prijezdovou verejnou komunikaci.

b) vyznamne sité technicke infrastruktury
Viystavba respektuje stavajici ochranna pasma siti.

Pred zahajenim vSech praci musi byt provedena revize vSech vétracich otvort a
pfipadné, pokud jsou otvory zbytec¢né, mozno je zruSit a zakryt. VeSkeré kabely vedouci
vné budovy (televizni antény, internet) nutno pred zapocletim odpojit a po dokonceni
Stavby zpét pripojit, pripadné béhem stavby zakryt pod omitku (protaZeni husich krku).
VSechny ventilacni mrizky pred zapocCetim odmontovat a po dohodé s investorem osadit
nové. Cislo popisné nutno odmontovat a odevzdat viastnikim domu. Veskeré venkovni
konzoly (satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokonéeni zpétné osadit. Oplechovani
oken a pristfesku nad vchody demontovat a po zatepleni znovu osadit v potfebné délce.

Stavajici hromosvod nutno odmontovat a po dokonéeni stavby nutno zpét nainstalovat !!
!l Nutno vsechny predméty na vnéjsi strané odmontovat!!

¢) napojeni stavenisté na zdroje vody, elektriny, odvodnéni stavenisté apod
Voda - zdrojem bude stavajici pfipojka vody.
Elektro - ze stavajiciho elektroméroveho pilire.
Kanalizace splaskova stavajici.
Kanalizace deStova stavajici.

d) upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tretich osob
Stavenisté bude provizorné oploceno. Kolem stavenisté budou umistény tabule -
"Vstup na stavenisté zakazan". Oploceni z draténého pletiva s uzamykatelnymi vraty a
vstupni brankou.
Nutnych tprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace — nefesi se.

e) Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zdjmda,
Doprava veSkereho stavebniho materialu bude probihat po stavajici komunikaci.
Skladovani stavebniho materialu bude na pozemku v blizkosti ZS, ve vlastnictvi mésta.

f) Reseni zafizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stdvajicich objekt,
Pro potfebu zafizeni stavenisté bude zfizena mobilni burika a WC. Pro
skladovani budou pouZzity plochy v blizkosti zakladni skoly.

g) Popis staveb zafizeni stavenisté vyZzadujicich ohlaseni,
Stavby ZS na stavenisti ohlaseni nevyZaduji.



h) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi,

Podminky realizace:

- veSkere stavebni prace musi byt provadény v souladu s bezpecnostnimi predpisy
pro stavebni ¢innosti, zvlasté pak pro prace ve vyskach. Musi byt dodrzovany
veSkere technologické predpisy pro montazni i dalsi prace. Pro provadeéni stavby
bude vypracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle
zakona 309/2006 Sb.

- Stavenisté s oplocenim, kolem stavenisté budou umistény tabule - "Vstup na
Stavenisté zakazan", veSkeré stavenistni komunikace (i pé€si) budou udrZzovany a v
zimni obdobi chranény posypem.

- Skladovani stavebnich materialii nesmi zasahovat na cizi pozemky. Stavebni
odpad musi byt tridén.

- Pred zahajenim stavebnich praci musi byt provedeno ovéreni vedeni podzemnich
inZenyrskych siti vypiskanim.

Pred zahajenim zatepleni provest odtrhové zkouSky na hmozdinky, pripadné opravit
povrch. Nutné po stavbé leSeni prohlidnout kabrincové stény (odtrhova zkouska, atd.) na
SO 04, pripadné provést odsekani a nové zajadrovani,

Veskera stavebni ¢innost spojena s realizaci musi byt v souladu s provoznimi a
bezpecnostnimi predpisy pro stavebni, montazni a opravarenské prace na stavbach.
Musi respektovat vsechny soucasné platné zakony, vyhlasky a nafizeni.

i) Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé,
Budou respektovany veSkere platné predpisy a zakony o ochrané Zivotniho
prostredi a likvidace odpadd.

j) Orientacni Ihuaty vystavby a prehled rozhodujicich dil¢ich termina.

Zahéajeni vystavby : 1272011
Dokonceni vystavby : 12/2012

2. VVvkresova cast

a) celkova situace stavby se zakreslenim hranice stavenisté a staveb
zafizeni stavenisté
Hranice staveniste jsou tvoreny hranici pozemku mésta.

b) vyznaéeni privodu vody a energii na stavenisté, jejich odbérovych
mist, vyznaceni vjezdu a vyjezdi na stavenisté a odvodnéni stavenisté
VeSkeré pfipojky jsou stavajici.



F) Dokumentace stavby

TECHNICKA ZPRAVA

Zakladni skola Prosec —
opatreni na usporu energie

k.u. Proseé¢ u Skutce

investor:  MESTO PROSEC
Prosec¢ 18
539 44 Prosec

Dusanek - Beran s.r.o.

predklada: Stavebni spole¢nost Dusanek - Beran s.r.o.
Ke Hristi 1097
537 01 Chrudim IV
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e-mail: dusanek-beran@email.cz




F) Dokumentace stavby

Dokumentace je zpracovana pro zakladni $kolu na p.¢. 463, 456, 322. Stavba neni
Clenéna na samostatné objekty. Stavba neni ¢lenéna na provozni soubory (inZenyrské
objekty).

1.  Pozemni stavebni objekty

1.1. Architektonické reseni

1.1.1. Technicka zprava
a)ucel objektu
Ucel stavby se neméni.

b)zasady architektonického, funkcéniho, dispozi¢niho, vytvarného reseni a reseni
vegetacnich uprav v objektu véetné pristupu

Na zakladé dohody investora a projektanta byla zpracovana stavebni ¢ast projektu
pro stavebni povoleni na kompletni zatepleni celkového plasté a vymenu oken. VeSkerée
udaje o stavbé jsou patrné z vykresl. Podkladem pro zpracovani projektu byly vykresy
stavajiciho stavu a prohlidka stavenisté.

Funkce domu se nebude ménit. Napojeni na inZzenyrské site - stavajici.

Architektonicky stavba navazuje na mistni zastavbu a je reSena v souladu s okolnimi
domy.

Barevné reSeni je v kombinaci svetlych barev. Pozemek bude po dokoncCeni stavby
zatravnén.

Odstupové vzdalenosti:
- odstupové vzdalenosti stavby od sousednich pozemku jsou stavajici a neméni se

ZS é.p.260 je 2. podlazni, élenéného pudorysu, stfecha je sedlova a plocha. V 1 NP az 2
NP jsou umistény uc¢ebny, kuchyn s jidelnou, sklady, Satny a socialni zazemi.

c)Kapacity, plochy a orientace, osvétleni a oslunéni

&.p. 260
ViyuZziti pozemku/objektu : zakladni Skola
Zastavéna plocha ZS$ : 4216 m?
Zastavéna plocha pavilonti : 1 547,77 m?
SO 02 — spojovaci chodba (Satny)

Zastavéna plocha : 370,27 m?

Obestavény prostor : 2 070,54 m®
SO 03 - II. stuperi ZS

Zastavéné plocha : 604,27 m?

Obestavény prostor : 6 485,03 m®
SO 04 - Spojovaci chodba

Zastavéna plocha : 95,16 m?

Obestavény prostor : 728,63 m®
SO 07 - Dilny

Zastavéné plocha : 478,07 m?

Obestavény prostor : 231877 m’




Zakladni Skola C.p. 260 je navrzena pro vzdélani déeti do 15 let, soucasti je i stavajici
telocvi¢na.

Orientace domu vychazi z oslunéni. Mistnosti k vyuce jsou orientovany na jizni stranu.
Orientace domu také vychazi z podminek na odstupové vzdalenosti od okolnich parcel.

d)technické a konstrukéni reseni objektu
ZS ¢&.p. 260 je 2.podlazni objekt se sedlovou stfechou, v &asti plochou stfechou.
Stavba je ¢lenéného pudorysu, vyska strechy je rtzna pro jednotlivé pavilony. Konstrukce
Jsou z CPP.

c)tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru
Splnuji poZzadavky pro objekt vzdélani.

e)Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko geologického a
hydrogeologického prizkumu
Jedna se o stavajici stavbu tudiz se zaloZeni a prdzkumy neresi.

f)Vliv objektu a jeho uzZivani na Zivotni prostredi a feseni pripadnych negativnich
ucinka
Navrhovana stavebni Uprava vyrazné snizi spotfebu energie na vytapéni a snizi tim svuj
negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavebni upravy nemaji negativni vliv na Zivotni
prostredi.
ZS svym provozem neprodukuje toxicky nebo jinak zavadny odpad.

g)dopravni reseni
Napojeni na pozemni komunikace je stavajici.

h)Ochrana objektu prfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova
opatreni
Jedna se o stavajici stavbu, v navrhované stavebni tpravé se neresi.

Ochranna a bezpecnosti pasma apod.

Pred zahajenim vSech praci musi byt provedena revize vSech vétracich otvort a
pfipadné, pokud jsou otvory zbytecné, mozno je zruSit a zakryt. VeSkeré kabely vedouci
vné budovy (televizni antény, internet) nutno prfed zapocetim odpojit a po dokoncéeni
stavby zpét pripojit, pripadné béhem stavby zakryt pod omitku (protaZeni husich krka).
VSechny ventilacni mrizky pfed zapocetim odmontovat a po dohodé s investorem osadit
nové. Cislo popisné nutno odmontovat a odevzdat viastnikim domu. Veskeré venkovni
konzoly (satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokoncéeni zpétné osadit. Oplechovani
oken a pristfeskt nad vchody demontovat a po zatepleni znovu osadit v potfebné délce.

Stavajici hromosvod nutno odmontovat a po dokonceni stavby nutno zpét nainstalovat I
!l Nutno vsechny predméty na vnéjsi strané odmontovat !!

i)dodrzeni obecnych pozadavkul na vystavbu
Zakladni skoly odpovidaji vyhlaskam o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
Stavba splriuje poZzadavky na bezpecénost a uZitné vlastnosti staveb

-mechanickou odolnost a stabilitu

-pozarni bezpecnost (samostatna cast projektu)

-ochranu zdravi, zdravé Zivotni podminky a zivotni prostredi

-bezpecnost pfi uzivani

-uspora tepla a energie



Stavba splriuje poZadavky na stavebni konstrukce a technicka zarizeni budovy
-stavebni konstrukce - §30 - §42
-technicka zarizeni budovy - §43 - Vodovodni pfipojky a vodovody
§44 - Kanalizacni pfipojky a vnitini kanalizace
§45 - Elektrické pripojKky a vnitfni rozvody
silnoproudé a telekomunikacni
§46 - Plynovodni pfipojky a odbérna plynova
zafizeni
§47 - Ochrana pfed bleskem
§49 - Vytapéni

1.1.2 Vykresova Cast
viz. Seznam vykresu

1.2. Stavebné konstrukcni cast
1.2.1. Technicka zprava

Bouraci _prace — budou provedeny pouze v nutném rozsahu. Jedna se zejména o
odstranéni poruSenych casti omitky a venkovnich parapeti. Dale dojde k demontazi a
upravé okapovych svodu a jejich opétovné montazi na objimky s delSimi trny. Prorezavéla
cast oplechovani bude vyménéna za novou. Budou vybourany stavajici sklobetonove
vypiné (SO 04) a hrazeny novymi vyplnémi.

Zemni prace — vykop pro provedeni nového okapoveho chodniku
Provedeni okapového chodniku viz detail — vykres ¢. 08.4

Zéaklady - v navrhované stavebni upravé se neresi.

LeZata kanalizace — v navrhované stavebni upravé se neresi.

Izolace proti spodni vodé — v navrhované staveni tuprave se resi.

Svislé konstrukce — budou vyspravené degradované casti cihel, oSetfeni vystupujici ¢asti
pfistfeSkd a zapraveni sanacnim systémem ktery bude dodan stejnym dodavatelem jako
systém ETICS. Dale je také nutno veSkeré vypraskané spary a omitky vyspravit pred
zapocetim ETICS. Dilatace sanovat vioZzenim dilatacnich profilt a trvale pruzného tmelu —
viz Detail provedeni dilatace — vykres €. 08.7.

Na sténach je navrZzen certifikovany zateplovaci system ETICS, kvalitativni tfidy A, dle
narizeni vlady 190/2002 Sb., tepelna izolace EPS 70 F - Sedy tl. 140mm, A = 0,032 W/mK
konstrukce bude mit po zatepleni soucinitel prostupu tepla U = 0,21 W/m?K.

Vodorovné konstrukce - v navrhované stavebni upravé se resSi zatepleni stropni
konstrukce nad 2.NP z foukané izolace z celul6zové vlng/ tl. 350 mm. Konstrukce bude mit
po zatepleni soucinitel prostupu tepla U = 0,12 W/m“K. A dale zatepleni markyzi nad
vchody SO 03 XPS tl. 60 mm, max A = 0,038

V planovanych upravach bude potieba pro zatepleni stropu na nékterych mistech nutno
do vrchniho plasté prosekat v potfebném mnoZzstvi otvory. Na nékterych mistech bude
moZzno otvory vysekat z pudniho zdiva nebo z 2.NP otvorem ve stropé. Po dokoncéeni
praci bude stfesni plast uveden do plvodniho stavu, tj. otvory znovu pfekryt deskami a
potahnout stresni krytinou, zdivo znovu zazdit.



Schodisté — v navrhované staveni Upravé se nefesi.
Pri¢ky - v navrhovaneé staveni uprave se neresi.

Stredni konstrukce — v navrhované staveni upravé se neresi.

Klempirfské konstrukce titanzinkovy plech, alt. povrchové upraveného plechu s plastovym
poviakem LINDAB. (CSN 73 3610 Klempii'ské price stavebni)

Ostatni drevéné konstrukce — v navrhované stavebni upravé se neresi.

Kovové konstrukce — Cisla popisna budou pred zahajenim odmontovany a po dobu stavby
uschovany. Po dokoncéeni stavby budou zpét nainstalovany. V ¢asti SO 04 pred nové
vyplné nahrazujici sklobeton bude namontovano nové zabradli tycové, odnimatelnée, vysky
1,1 m.

Povrchoveé upravy -

Vnitfni omitky nejsou feSeny v navrhované stavebni tpravé

Venkovni omitka bude pouzita v odstinu dle vzorkovnice NCS. Odstin bude mit HBW
vintervalu odpovidajici CSN 73 2901. Na povrchovou Upravu ETICS bude pouZita
hydrofobni probarvena pastoézni omitka s nepatrnym elektrostatickym nabojem a
samocisticim efektem, ktery potlacuje vznik a vyskyt mikroorganismu. Faktor difazniho
odporu bude v hodnoté u = 20 - 30

Obklady a dlazby — neni pfedmétem stavebnich uprav.

Podlahy — v navrhovanych stavebnich tpravach nebude reseno

Natéry -
- klempifské vyrobky bez natéru — titanzinek alt. poplastovany systém
- zamecnické vyrobky OK, zakladova barva + 2x email

VypIné otvoru — stavajici okna, vchodové dvere, plechové dvefe a sklobetonové vyplné
budou vyménény za nové plastové. Vyplné nahrazujici sklobeton musi  mit sklo
s bezpecnosti folii a z vnitini strany opatfeny odnimatelnym zabradlim. Soucinitel prostupu
tepla novych vypini U,, = 1,2 W/m*K.

Stavajici plechova vrata v éasti SO 02, SO 04 a plechové dvefe v SO 02 budou nové
zatepleny a soué. prostupu tepla bude U=1,12 W/m?K.

POZN.: PRED ZADANI VYROBY VYPLNi OTVORU OKEN JE NUTNE ABY
PROVADECI FIRMA ZAMERILA SKUTECNY STAV

Izolace — navrhované stavebni upravy feSi kontaktni zateplovaci systém na sténach

Z EPS 70 F (Sedy), tlousStka tepelného izolantu bude 140 mm, max A = 0,032 W/mK, faktor
difuzniho odporu u = 10 dlouhodoba nasakavost prii Uplném ponorfeni max 5%
V prostorach stropni konstrukce nad 2.NP je navrZzena foukana izolace na bazi celul6zové
viny tl. 350mm, max A = 0,039 W/mK, tfida reakce na oheri C-s1-d0, index Sifeni plamene
Is = 0,0 mm/min. Na osténi a nadprazi otvori bude pouZita izolace EPS 70 F
(Sedy) t1.30mm. Dale bude zateplena markyza nad vstupnimi vchody v SO 03 XPS tl. 60
mm. Il Desky XPS musi byt ve styku s vyztuznou vrstvou (lepidlo + vyztuzna tkanina)
zdrsnény nebo opatfeny adhéznim mdstkem pro zaruéenou prilnavost !!!

Soudinitel prostupu tepla stén po zatepleni bude u obvodové stény U = 0,21 W/m*K.
Stropni konstrukce nad 2.NP bude mit po zatepleni U = 0,12 W/m?K.



Pred zahajenim zatepleni provést odtrhové zkousky na hmoZzdinky, pfipadné opravit
povrch.
Pouzity systém ETICS musi splriovat:

1. poutiti certifikovaného systému ETICS s certifikaci dle ETAG 004

2. predloZeni protokolu odtrhové zkou$ky lepici vrstvy od podkladu navrhovaného
lepiciho materialu

3. pouziti kotevni techniky s certifikaci dle ETAG 014

4. predloZeni protokolu tzv. vytazné zkouSky navrhované kotevni techniky

5. pri realizaci bude pouZit dodavatel ETICS, ktery je sou¢asné dodavatelem
systémovych feSeni fasad, sanaci, technickych malt a stavebni chemie

6. jako lepici a stérkova hmota bude pouZit material s hodnotou mi = 14

7. bude  pouit izolant v EPS resp.MW Amax — 0,036 W.m 'K mi = 10, Apax — 0,032

m 'K mi =10,

8. bude pfedlozen fez — skladba navrhovaného systému ETICS ( véetné popist
Jednotlivych poloZek skladby )

9. pouzité odstiny dle vzorkovnice NCS budou na dodaném vzorku také popsany

10. pouzité odstiny budou mit HBW v intervalu odpovidajici CSN 73 2901

11.na povrchovou tprava ETICS bude pouzita hydrofobni probarvena pastézni omitka
s nepatrnym elektrostatickym nabojem a samocisticim efektem, ktery potlacuje
vznik a vyskyt mikroorganismu.Faktor difuzniho odporu bude v hodnoté mi = 20 —
30.

12. dodavatel predlozi technologicky predpis na udrzbu a sanaci ETICS

13.dodavatel ETICS predlozZi doklad o ptsobnosti (vyroba ETICS) na ¢eském trhu s
vice nez 10 letou tradici

14. dodavatel ETICS predloZi doklad o ¢lenstvi v Cechu pro zateplovani budov

V bodech 2. a 4. bude stavba na vyZadani soutéZitele zpristupnéna

Osvétleni - v navrhované stavebni upravé se nefesi
Sir$i vztahy - v navrhované stavebni tpravé se neresi.

Terénni upravy — v navrhované stavebni upravé se neresi.

Sadové upravy - nejsou pfedmétem projektu

Tato dokumentace je zpracovana pro stavebni povoleni a nereSi komplexné a detailné
realizac¢ni podklady. Pro realizaci je tfeba doobjednat provadéci dokumentaci.
Dodavatelské firmy musi postupovat dle projektové dokumentace pro stavebni povoleni
a podle své dopracované provadéci dokumentace, norem, predpisti a technologickych
postupl pfedepsanych vyrobci a dodavateli. V pfipadé nejasnosti si vyzadaji konzultaci
technikd téchto firem.

VeSkeré prace smi provadét pouze osoby, které maji k této cCinnosti opravnéni a pri
provadéni musi byt zajisténo dodrZzovani predpisu, postupl a norem souvisejicich s touto
¢innosti a BOZ.

Pred zahajenim vSech praci musi byt provedena revize vSech vétracich otvort a
pfipadné, pokud jsou otvory zbytec¢né, mozno je zruSit a zakryt. VeSkeré kabely vedouci
vné budovy (televizni antény, internet) nutno pred zapocletim odpojit a po dokonceni
Stavby zpét pfipojit, pripadné béhem stavby zakryt pod omitku (protaZeni husich krku).
VSechny ventilacni mrizky pred zapocCetim odmontovat a po dohodé s investorem osadit



nové. Cislo popisné nutno odmontovat a odevzdat viastnikim domu. Veskeré venkovni
konzoly (satelity, paraboly) nutno odmontovat a po dokoncéeni zpétné osadit. Oplechovani
oken a pristfeskt nad vchody demontovat a po zatepleni znovu osadit v potfebné délce.

Stavajici hromosvod nutno odmontovat a po dokonceni stavby nutno zpét nainstalovat I
Il Nutno véechny prfedméty na vnéjsi strané odmontovat!!

Pred zahajenim zatepleni provést odtrhové zkousky na hmoZzdinky, pfipadné opravit
povrch. Nutné po stavbé leSeni prohlidnout kabrincové stény (odtrhova zkou$ka, atd.) na
SO 04, pripadné provést odsekani a nové zajadrovani,

1.2.2. Vykresova cast
viz. Seznam vykresu

1.3. Pozarné bezpeénostni reseni
viz. samostatna pozarni zprava

1.4. Technika prostredi staveb

a) Vytapéni a pfiprava TV — v navrhované stavebni Upravé se nefesi

b) Kotelny a predavaci stanice
v navrhované stavebni upravé se neresi

c) Zarizeni pro ochlazovani staveb - v navrhované stavebni upravé se neresi
d) Vzduchotechnické zarizeni - v navrhované stavebni upravé se neresi

e) Zarizeni méreni a regulace
v navrhované stavebni tuprave se nefesi

f) Zdravotné technické instalace
Vodovod - v navrhované stavebni upravé se neresi
Kanalizace - v navrhované stavebni upravé se nefesi

g) Plynova odbérna zarizeni
v navrhované stavebni upravé se neresi

h) Zarizeni silnoproudé elektrotechniky
v navrhované stavebni tuprave se nefesi

Hromosvod: 5
Objekt je vybaven stavajicim hromosvodem dle CSN 34 1390.
Pred zahajenim praci bude demontovan a po dokoncéeni zatepleni znovu namontovan.

i) Zarizeni slaboproudé elektroniky
v navrhované stavebni upravé se neresi

J) Zarizeni vertikalni dopravy osob
Neni feeno.



F) Dokumentace stavby

VYKRESOVA CAST
Zakladni skola Prosec — opatreni na usporu
energie
k.u. Prosec¢ u Skutce

investor: MESTO PROSEC

Prosec 18
539 44 Prosec¢
VYKRESY:

01. Schéma situace 1:500
02.1 SO 02 - Padorys 1.NP — pivodni stav 1:100
02.2 SO 02 - Pudorys 1.NP — novy stav 1:100
02.3 SO 02 - Pddorys 2.NP — ptvodni stav, novy stav 1:100
02.4 SO 02 - Rez A-A — pivodni stav 1:50
02.5 SO 02— Rez A-A - novy stav 1:50
02.6 SO 02— Pohledy 1:100
03.1 SO 03 - Padorys 1.NP — pGvodni stav 1:100
03.2 SO 03 - Pudorys 2.NP — ptvodni stav 1:100
03.3 SO 03 - Pri¢ny fez B-B’ - ptivodni stav 1:100
03.4 SO 03 — Pohledy — puavodni stav 1:100
03.5 SO 03 - Pohled - Z — piavodni stav 1:100
03.6 SO 03 - Pddorys 1.NP — novy stav 1:100
03.7 SO 03 - Padorys 2.NP — novy stav 1:100
03.8 SO 03 - Pri¢ny fez B-B™ - novy stav 1:100
03.9 SO 03 - Pohledy — novy stav 1:100
03.10 SO 03 — Pohled - Z — novy stav 1:100
04.1 SO 04 - Pddorys 1.NP a 2.NP — ptivodni stav 1:100
04.2 SO 04 - Priény fez C-C” - plvodni stav 1:100
04.3 SO 04 — Pohledy — pavodni stav 1:100
04.4 SO 04 - Pddorys 1.NP a 2.NP — novy stav 1:100
04.5 SO 04 — Rez C-C’ - novy stav 1:100
04.6 SO 04 — Pohledy — novy stav 1:100
05.1 SO 07 - Padorys 1.NP — pavodni stav 1:100
05.2 SO 07 - Pri¢ny fez D-D" - pavodni stav 1:100
05.3 SO 07 — Pohledy — ptivodni stav 1:100
05.4 SO 07 — Padorys 1.NP — novy stav 1:100
05.5 SO 07 — Rez D-D’ - novy stav 1:100
05.6 SO 07 — Pohledy — novy stav 1:100
06  Vypis oken
07  Vypis dveri
08.1 Detail D1 — osténi okna 1:56
08.2 Detail D2 — nadpraZzi okna 1:5
08.3 Detail D3 — parapet okna 1:5
08.4 Detail D5 — vétraci mrizky 1:56
08.5 Detail D6 — kotveni hromosvodu 1:56
08.6 Detail D7 - provedeni dilatace 1:5
08.7 Detail D8 — armovani kolem oken 1:15
08.8 Detail — skladba KZS 1:5
08.9 Zpusob kotveni KZS 1:20
08.10 Vazba EPS na narozi 1:20
08.11 Spravné a Spatné feSeni kolem oken 1:20






